

建筑业劳务分包合同

编号: _____

工程名称: _____

甲方(工程承包人) _____

企业名称: _____

法定代表人: _____

证书编号: _____

企业注册地址: _____

联系电话: _____

乙方(劳务分包人) _____

企业名称: _____

法定代表人: _____

证书编号: _____

注册资本金: _____ 资质类别: _____

增项内容: _____

企业注册地址: _____

联系电话: _____

年 月 日

告知事项

欢迎参与贵阳市工程项目建设,在我们真诚为你服务的同时,请自觉遵守国家和贵州省、贵阳市建筑市场的有关规定,本合同与国家、省、市新颁布的法律、法规、规章不符的,按照新的法律、法规、规章执行。如违反本合同签订内容的,除按有关法律、法规惩处外,还将在贵阳市建委网上劳务企业及个人信用档案中予以公示通报。

甲方(工程承包人): _____

乙方(劳务分包人): _____

甲方经招投标于____年____月____日与_____ (以下简称“发包人”)签订了《_____》(以下简称“工程承包合同”),承建业主投资建设的工程项目(以下简称“本项目”)。在甲方组织的本项目所需劳务分包招投标中,乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度,以及本项目的情况,并参与了此次劳务分包招议标并获中标。为明确甲、乙双方的权利义务关系,保证甲方与发包人签订工程承包合同完全履行,依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程劳务分包事项协商一致,订立本合同。

第一条 乙方企业与资质情况

营业执照及登记机关: _____;

资质证书号码: _____;

发证机关: _____;

资质专业及等级: _____;

复审时间及有效期: _____;

税务登记证号: _____;

开户银行及帐号: _____;

第二条 工作概况

1、 工作名称: _____;

2、 工作地点: _____;

3、 工作范围与内容：_____；

(1) _____

(2) _____。

具体工作范围及工作内容可参照甲方和发包人所签订的工程承包合同。

4、 劳务分包形式为下列第____种：

(1) 自带本合同附件____所列设备架料及辅助工具的成建制劳务分包；

(2) 自带本合同附件____所列基本劳务工具的成建制劳务分包；

(3) 分包分项劳务分包。

(4) 其他形式：_____

5、 工作期限：开工日期：____年____月____日，完工日期：

____年____月____日，总日历工作天数为：____天。其中：

_____工程，____天内完成：

_____工程，____天内完成。

6、 工作质量：按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求，本工作必须达到质量评定____等级。

第三条 双方责任

1、 发包方责任：

发包方必须使用有相应资质的劳务承包队伍（砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架、油漆、石制作、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别）；劳务发包人对所承接的建筑工程的质量、安全、进度等总负责。劳务发包人应当在施工现场显著位置明示建筑劳务作业的类别、数量、延续时间、劳务分包人名称、劳务队长、技术员和各班组长等信息；并为劳务承包人提供必要的临时设施、作业要素和作业面。劳务发包人应当严格履行合同条款，按照合同约定及时、足额向劳务承包人拨付建筑劳务作业款，并监督劳务承包人发放建筑劳务工工资。劳务发包人应当严格履行合同条款，按照合同约定及时、足额向劳务承包人拨付建筑劳务作业款，并监督劳务承包人发放建筑劳务工工资。

2、 承包方责任

劳务承包人不得超越资质许可范围承接、组织建筑劳务作业；劳务承包人在实施建筑劳务作业过程中，应当在合同约定范围内服从劳务分包人的调度安排，接受劳务分包人的监督管理，确保建筑劳务作业的质量和安

第四条 合同文件

合同文件由下列部分组成，并按其组成先后顺序解释：

1. 甲方与工程项目分包人签订的与本劳务合同相关的工程承包合同或工程分包合同除工程价格及结算以外的部分；
2. 本合同；
3. 本合同附件；
4. 甲方招标文件，乙方投标文件；
5. 甲方如下内部管理办法：_____；

除工程承包合同另有规定外，本合同适用现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。

第五条 工程承包合同

1. 当乙方有正当要求时，甲方应提供工程承包合同（有关甲方的价格及结算细节除外）供乙方查阅。甲方向乙方提供一份甲方与发包人签订的工程承包合同或工程分包合同（上述甲方的价格及结算细节除外）的真实副本或复印件。应当认为乙方已经全面了解工程承包合同和工程分包合同的各项规定（上述甲方的报价及结算细节除外）。

2. 除非本合同另有约定，乙方应对其工作内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行工程承包

合同和工程分包合同中规定的、与劳务工作有关的所有义务及工作程序。

3. 乙方须服从甲方及甲方转发的发包人及工程师的指令。

第六条 工程图纸

1、甲方在开工____天前，向乙方提供工程图纸____套。乙方因工程需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，费用由乙方承担；乙方未经甲方同意，不得擅自复印图纸。

2、乙方应当履行保密义务，未经甲方同意不得将图纸转给第三人。工程质量保修期满，乙方应将全部图纸退还给甲方。

第七条 项目经理

1. 甲乙双方委派的项目经理必须使用有资质证书的建造师，决不允许出现人、证不照的情况出现。

2、甲方委派____，职务：____，担任甲方项目经理，常驻工地负责履行本合同。

3、乙方委派____，职务：____，担任乙方项目经理，常驻工地负责履行本合同。

4、双方如需要更换项目经理，应至少提前____天以书面形式通知对方，后任继续行驶合同文件约定的职权，履行前任的义务。

5、甲方可以要求乙方撤换不称职的项目经理，乙方必须在3日内撤换，并将新任项目经理的名单报甲方同意。

第八条 甲方工作

1. 组建与工程相应的项目管理班子，全面履行工程承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、造价和质量向发包人负责；

2. 除非本合同另有约定，甲方在乙方施工前完成下列工作：

(1) 在____年____月____日前向乙方交付具备本合同项下劳务工作开工条件的工作场地。

(2) 在____年____月____日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

(3) 在____年____月____日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_____；

(4) 在____年____月____日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及乙方自身的手续除外）：_____。

(5) 如果生产、生活临时设施不在乙方劳务分包范围内，在____年____月____日前向乙方提供下列生产、生活临时设施：_____，费用由____承担。其交验要求与保护责任为：_____。

3、负责编制本项目的整体施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及工作场地；

6、按时提供工作图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证工作需要（乙方自备和自行采购的除外）；

7、依约定向乙方交付本合同约定的价款

8、负责与发包人、监理、设计、现场其他施工单位及有关部门联系，协调现场工作关系。

9、将甲方项目管理人员名单及其授权范围送交乙方，并签收。

10、其他应当由甲方完成的工作：_____。

第九条 乙方工作

1、对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方和发包人负责，组织自有成建制的、工种配套齐全、具有相应资质的熟练工人投入工作，按甲方要求配置具有上岗资格的质量、安全等现场管理人员，

建立质量、安全保证体系；并在开工前____日内将拟投入的人员名单及其授权范围报甲方备案；未经甲方授权或同意，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及甲方与发包人的有关规章制度；

2、乙方根据经过发包人和甲方批准的施工组织设计总进度计划的要求，每月结束前____天提交下月度施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，确保合同工期的实现；加强安全教育，认真执行安全技术规范和安全制度，落实安全措施，确保工作安全；加强现场管理，严格执行甲方与建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对工作现场的管理规定；承担质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料的保管和使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

5、按甲方统一规划搭设现场临时设施和堆放材料、机具，需要时按甲方标准化工地要求设置标牌，劳务人员应依甲方要求配备劳保防护用品，搞好生活区的管理，，做好自身责任区的治安保卫工作；

6、依甲方的管理要求制作各类经济、技术文件，按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理工序交接、质量验收和计量工作；

7、做好工作场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线和暂停工作期间已施工工程的成品保护工作，如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，对其使用或租赁期间机具、周转材料的损毁承担赔偿责任；

9、交工前保护好工程成品，及时清理工作现场；在保修期内履行保修义务；

10、根据甲方的指示及时退出工作现场，不得故意滞留；

11、其他应当由乙方完成的工作：_____。

第十条 工作安排与检查

乙方应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按安全标准及规程进行工作，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，工期不予顺延。

第十一条 安全防护

1. 乙方应对其在工作场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2. 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近工作时，工作开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

3. 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品工作时，乙方应在工作前 15 天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。

4. 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行工作，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十二条 事故处理

1. 乙方发生重大伤亡及其他安全事故，应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2. 甲乙双方对事故责任有争议时，按政府有关部门的认定处理。

第十三条 保险

1. 若工程承包合同有要求，在乙方劳务工作开始前，甲方应获得为工作场地内的自有人员及第

三人人员生命财产办理的保险，且不需乙方支付保险费用。

2. 若工程承包合同有要求，对甲方负责的运至乙方工作场地内的用于劳务工作的材料和待安装设备，在未移交到乙方之前，由甲方办理或获得赔偿，且不需乙方支付保险费用。

3. 甲方可以根据乙方的要求为其租赁或提供给乙方使用的工作机械设备办理保险，保险费用由承担。投保的范围（内容）包括：_____。

4. 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为工作场地内自有人员生命财产和工作机械设备办理保险。乙方自行投保的范围（内容）为：_____。

5. 其他应当由_____办理的保险：_____。

6. 保险事故发生时，甲乙双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

第十四条 材料、设备供应

1. 乙方应在接到图纸后_____天内向甲方提交甲供材料、设备、构配件供应计划（见附件_____）；经确认后，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，乙方应当及时组织验收；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时协助进行，相关费用由乙方承担。如材料的品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时即时提出，甲方负责处理。甲方对验收前所供材料、配件、设备的质量负责，乙方对验收后所供材料、配件、设备的质量负责。

2. 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备，如因保管不善、错误使用等发生丢失、损坏，乙方除照价赔偿外，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

3. 乙方应精心组织，选择适当的工艺施工，若在甲方批准的材料、设备计划供应量中合理节约的部分，甲乙双方依照_____的比例分成；因乙方使用浪费超过供应计划数量部分，由乙方按实赔偿，甲方有权在乙方劳务报酬中扣除。

4. 属于甲方供应范围的材料、工具及永久工程安装的设备、仪器、仪表，乙方只办领用手续，不向乙方转帐，不进入合同价款结算。甲方供应需要转帐的材料，按约定的市场价（包括运杂、采保费）计价，乙方按同一价格列入劳务报酬。

5. 甲方委托乙方采购下列低值易耗性材料（见附件_____），应列明名称、规格、数量、质量、价格或其他要求。

6. 根据工程需要，乙方按照合同约定可以自行采购材料、设备。乙方自行采购的材料、设备清单见附件_____。乙供材料、设备、构配件应经甲方检查通过后才可采购。

第十五条 承包方式与合同价款

本工程采用下列第_____种承包方式，并计算合同价款：

A、_____分部分项包干法；

B、_____平方米造价包干法；

C、_____综合单价法；

D、_____总价包干法；

E、_____其他形式：_____。

以上任何一种方式均包括人工费、材料费、机械运输费、配合费、措施费、管理费、利润和税金。具体价格见工程量清单（见附件_____）。

第十六条 工作量的确认

1、乙方应按_____（时间），向甲方项目经理提交已完工作量书面报告。甲方项目经理接到报告后及时核实已完工作量（以下称计量），并在计量前通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后即使不参加计量，该计量结果亦有效，并作为劳务报酬支付的依据。甲方项目经理无故不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，计量结果无效。

2、对乙方超出本合同、有效的设计图纸范围和因乙方原因造成停工、窝工与返工的工作量，甲方项目经理不予计量。

第十七条 合同价款的中间支付

甲方支付乙方合同价款，以甲方收到业主支付的属于乙方工程量的价款为前提。在此前提下，确认计量结果后____天内，甲方应按照确认的计量结果按约定应付合同价款的____ %支付。

第十八条 施工设备、机具、周转材料供应

本合同采用第 种供应形式：

A、本项目所需的施工设备、机具、周转材料全部由甲方供应（供应清单见附件____）。甲方供应的机具设备性能应满足工程需要，及时运入场地，组织乙方安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用，双方签署使用交接手续。使用期间的日常维护和保养工作，由乙方负责。甲方供应的周转材料、低值易耗材料（由甲方依据本合同委托乙方采购的除外）应运入现场交付乙方，保证工作需要。如需要乙方运输、卸车、安装调试时，乙方必须予以协助，费用由乙方承担。

B、本项目所需的施工设备、机具及周转材料全部由乙方自备，乙方使用的手工工具及其消耗品亦由乙方自备（相关清单见附件____）。

C、除本项目施工所需的____等机械设备、机具和周转材料由甲方提供外（相关清单见附件____），其它施工设备、机具、周转材料、手工工具等均由乙方自备（相关清单见附件____）。

第十九条 工作变更

1. 施工中如发生对原已批准的计划工作内容进行变更，甲方项目经理应提前____天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。紧急情况下，甲方项目经理可以发出口头指令，并在 7 天内给予书面通知。乙方按照甲方项目经理发出的变更通知及有关要求，立即进行下列需要的变更：

- （1） 更改工作有关部门的标高、基线、位置和尺寸；
- （2） 增减合同中约定的工作量；
- （3） 改变有关的工作时间和顺序；
- （4） 其他有关工程变更需要的附加工作：_____。

2. 乙方认为甲方指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向甲方提出修改指令的书面报告，甲方在收到该报告后____天内作出修改或者继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方要求乙方立即执行的指令，或者乙方虽有异议但甲方决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。

3. 因工作变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，经甲方项目经理向发包人办理签证后，由甲方依照本合同第二十二条的规定承担，在项目完工时统一结算支付，延误的工期相应顺延。

4. 乙方不得在施工中自行对原工程设计或已批准的施工计划进行变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

第二十条 确定变更工作量报酬

1. 乙方在收到甲方签发的变更通知 5 天内，提出变更合同价款的书面报告，经甲方项目经理确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

- （1） 合同中已有相同或类似的工作价格，参照该价格变更；
- （2） 合同中没有相同或类似的工作价格，双方按照实际价格协商确定。

2. 乙方在接到甲方变更通知后 5 天内不向甲方项目经理提出书面变更合同价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更，甲方事后不予确认，不计入变更的合同价款。

3. 因乙方自身原因或责任导致的工作变更，乙方无权要求追合同价款。

第二十一条 工作验收

1、乙方应确保所完成工作的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方工作完毕，应向甲方提交自检记录及完工报告，通知甲方验收。甲方应当在收到乙方的上述报告后及时对乙方工作成果进行初步验收，初步验收合格或者甲方无故未组织验收的，视为乙方已完成的本合同约定工作已通过初步验收。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或国家规定的工程竣工验收结果表明乙方工作质量不合格时，乙方应负责无偿修复；不能修复的，乙方应承担全部赔偿责任和工期延误责任。

2、一旦包括乙方完成工作在内的整个工程经发包人组织验收合格，取得有效的质量等级评定证

书，则视为乙方已经提供了合格的工作成果，乙方对此后的工作质量不负责任，由甲方负责保修。但本合同约定由乙方承担保修责任的除外。

第二十二條 工作配合及施工技術資料移交

1. 乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收，以及甲方應發包人或政府部門要求進行的涉及乙方工作內容、工作場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收；甲方或工作場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。乙方因提供上述配合而發生的費用由乙方承擔。

2. 乙方按約定完成勞務工作，必須由甲方或工作場地內的第三方進行配合時，甲方應配合乙方工作或確保乙方獲得該第三方的配合。

3. 在乙方申請甲方對其工作成果進行初步驗收 7 日前，乙方應將與本項目相關的施工技術資料依甲方要求整理成冊，並移交甲方。若乙方沒有依本條規定移交資料，或移交的資料不合格，甲方有權拒絕依本合同第 20 條的規定對乙方工作成果進行初步驗收，造成的後果由乙方承擔。

第二十三條 合同價款的最終結算與支付

1. 本工程项目經發包人組織竣工驗收合格後 10 天內，乙方向甲方遞交完整的結算資料，雙方按照本合同約定的計價方式，進行合同價款的最終結算。甲方收到乙方遞交的結算資料後，對結算書進行核實後，給予確認或者提出修改意見，並履行合同價款的最終結算手續。如果甲方與發包人簽訂的工程包合同對屬於乙方工作的結算另有約定的，從其約定。

2. 乙方取得合同價款尾款的方式為：根據工程承包合同的規定，甲方收到發包人支付的屬於乙方工作量的合同價款尾款後____天內，支付給乙方。乙方承擔保修責任的，應當留____ % 保修金至保修期滿。

3. 甲乙雙方對合同價款結算價款發生爭議時，按本合同關於爭議的約定處理。

第二十四條 違約責任

當發生下列情況時：

- (1) 甲方違反本合同第十六條、第二十二條的規定，不按照時向乙方支付合同價款；
- (2) 甲方不履行或不按約定履行其他義務的情況。

構成甲方違約，甲方應承擔下列違約責任：

甲方不按約定核實乙方完成的工作量或不按約定支付合同價款或合同價款尾款時，應按銀行同期貸款利率向乙方支付拖欠合同價款的利息。

甲方不履行或不按約定履行其他義務時，应当向乙方支付_____元違約金。此外，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，順延延誤的乙方工作時間。

當發生下列乙方違約時：

乙方延期交工的，每延誤一日，应当向甲方支付_____元的違約金。

乙方工作質量不符合本合同約定的質量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時，乙方应当向甲方支付_____元違約金。

此外，乙方應賠償因其違約給甲方造成的全部經濟損失，對乙方工作時間的延誤不予順延。

一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同的，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合約。

第二十五條 索賠

1. 除非乙方不知道，甲方根據工程承包合同向發包人遞交任何索賠意向通知或其它資料時，乙方應予以積極配合，保持並出示相應資料，以便甲方能遵守工程承包合同條件進行索賠。

2. 在勞務工作過程中，如乙方遇到不利的外部條件，根據工程承包合同可以索賠的情形，乙方應及時提供相關資料，通過甲方向發包人索賠。甲方應該採取一切合理步驟，協助乙方向發包人主張追回付款或延長工期。當索賠成功後，甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。甲方不對乙方向發包人索賠不成功承擔任何責任。

3. 當本合同的一方向另一方提出索賠時，需有正當的索賠理由和相應的有效證據，且應依本合同規定程序提出。

4. 甲方未按约履行自己的各项义务或发生错误, 以及应由甲方承担责任的其他情况, 造成工作时间延误和(或)乙方不能及时得到合同报酬及其他经济损失, 乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔:

- (1) 索赔事件发生后 21 天内, 向甲方项目经理发出书面索赔意向通知;
- (2) 发生索赔意向通知后 7 天内, 向甲方项目经理提出延长工作时间和(或)补充经济损失的书面索赔报告及有关资料;
- (3) 甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后, 于 45 天内给予是否同意索赔的答复;
- (4) 当该项索赔事件持续进行时, 乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向, 在索赔事件终了后 21 天内, 向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本条第(3)项规定相同。

5. 乙方按约履行自己的各项义务或发生错误, 给甲方造成经济损失, 甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。

6. 甲乙双方对索赔发生争议时, 按本合同关于争议的约定处理。

第二十六条 争议及仲裁

1、甲乙双方在履行合同时发生争议, 可以自行和解或要求有关主管部门主持调解, 任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的, 双方约定采用下列第____种方式解决争议:

- (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向_____人民法院起诉。

2、发生争议后, 除非出现下列情况, 双方都应继续履行合同, 保持工作连续, 保护好已完工作成果:

- (1) 单方违约导致合同确已无法履行, 双方协议终止合同;
- (2) 调解要求停止合同工作, 且为双方接受;
- (3) 仲裁机构要求停止合同工作;
- (4) 法院要求停止合同工作;

第二十七条 再分包或转包

非经甲方书面同意, 乙方不得将本合同项下的劳务工作部分再分发给他人; 严禁乙方将劳务工作进行转包。

第二十八条 不可抗力

本合同中不可抗力的定义与工程承包合同中的定义相同。

不可抗力事件发生后, 一方应立即通知另一方项目经理, 并在力所能及的条件下迅速采取措施, 尽力减少损失, 另一方应协助采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作的, 乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况的损失情况, 及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生, 乙方应每隔 7 天向甲方项目经理通报一下受害情况。不可抗力结束后 10 天内, 乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

- (1) 工作本身的损害、因工作损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及由甲方运至工作场地用于劳务工作的未移交乙方材料和待安装的设备的损害由甲方承担;
- (2) 甲乙双方人员伤亡由其所在单位负责, 并承担相应费用;
- (3) 乙方自有机械设备损坏及停工损失, 由乙方自行承担;
- (4) 甲方提供给乙方使用的机械设备损坏, 由乙方承担, 停工损失亦由乙方自行承担;
- (5) 停工期间, 乙方应甲方项目经理要求留在工作场地的必要管理人员及保卫人员的费用由甲方承担;
- (6) 工作所需清理、修复费用, 由双方依约定承担;

(7) 延误的工作时间相应顺延。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第二十九条 保密及联络幅度

乙方对于本合同履行或工作中获取的工程承包合同，管理制度和资料、图表，甲方技术装备、独有施工技术和其他经济技术信息，以及甲乙双方之间往来函件、协商事由，非经甲方同意，乙方不得向任何第三人提供或透露。

乙方不得越过甲方向发包人、监理、设计院和政府相关部门直接联络，确因工作需要的，应事先征得甲方同意。

第三十条 合同解除

1. 如果甲方无正当理由不按照本合同第 16 条、第 22 条的约定支付劳务报酬，乙方可在三次催告后停止工作。停止工作连续超过 60 天，甲方仍不支付劳务报酬的，乙方可以发出通知解除合同。

2. 如果乙方没有完全履行本合同义务之前，不论何种原因，总合同或工程承包或分包合同终止，甲方有权通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场。

3. 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

4. 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出工作场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完合同价款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款、解决争议条款的效力。

第三十一条 其他

本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执壹份；本合同副本____份，甲方执____份，乙方执____份。

甲方：×××××建筑公司（公章） 乙方：云南七彩施工队（公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：